МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0107300022121000113
на выполнение работ по асфальтированию пешеходной зоны по ул. Центральной с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (нечетная сторона) – 2 этап


ИКЗ 213111600720811160100100280014211244

с. Айкино						                                 «28»  декабря 2021 г.

Администрация сельского поселения "Айкино", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о руководителя администрации Калимовой Елены Михайловны, действующей на основании Устава и решения Совета сельского поселения «Айкино» от 27.09.2021 г. № 5-1/4, с одной стороны,  и Общество с ограниченной ответственностью «Омега-Строй Сервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Тащяна Аршалуйса Рубеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; протоколом подведения итогов электронного аукциона от «17» декабря 2021 года № 0107300022121000113 , заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по асфальтированию пешеходной зоны по ул. Центральной с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (нечетная сторона) – 2 этап  в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории сельского  поселения "Айкино" на 2018 - 2024 гг."(далее – работы) и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования, определяет Сметная документация (Приложение № 1 к муниципальному контракту), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Место выполнения работ: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная (нечетная сторона) – 2 этап

Объем работ: 1 условная единица.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Контракту составляет: 758 685 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 56 копеек, без НДС.
2.2. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, в т. ч. стоимость товара и материалов, заработную плату работников, оплату машин и механизмов, оплату работ (услуг) сторонних организаций, затраты на упаковку, транспортировку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и прочие расходы, понесенные Подрядчиком, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.3. Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.4.  Цена Контракта является твердой, и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Контракта.
2.4.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.
2.4.2. Цена контракта может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контракта объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
2.4.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении по соглашению сторон. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
2.5. Оплата выполненных работ производится в рамках средств, фактически выделенных из бюджета на текущий финансовый год, в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к настоящему контракту), но с применением поправочного (понижающего) коэффициента К=0 рассчитанного по результатам аукциона. Поправочный коэффициент - отношение цены, предложенной Подрядчиком, с которым заключается Контракт, к начальной (максимальной) цене контракта, если Подрядчик, с которым заключается Контракт, является плательщиком НДС или к начальной (максимальной) цене контракта, без учёта суммы НДС, если Подрядчик, с которым заключается Контракт, не является плательщиком НДС. Поправочный коэффициент применяется к итоговым данным сводного сметного расчета, входящего в состав сметной документации, являющейся приложением к Контракту.
2.5.1. Оплата производится в безналичной форме по факту выполненных в течение 30 дней после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) и представленного Подрядчиком счета-фактуры (счета).
Основанием для оплаты выполненных работ являются:
- счет-фактура (счет, в случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения);
[bookmark: _Hlk33797915]- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2); 
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
2.6. Источником финансирования выполненных Подрядчиком работ являются средства бюджета cельского поселения "Айкино" (субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в бюджет МО СП «Айкино» и софинансирование местного бюджета сельского поселения "Айкино" на 2021 г.) на выполнение работ по асфальтированию пешеходной зоны по ул. Центральной с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (нечетная сторона) – 2 этап.
2.7. Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Права и обязанности сторон

	3.1. Подрядчик принимает на себя обязательства:
	3.1.1 Выполнить Работы в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с Контрактом, законодательством Российской Федерации, ГОСТ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами, регламентирующими порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом Контракта.
	3.1.2. При выполнении работ по контракту вести исполнительную производственно-техническую документацию по объекту.
	3.1.4. По первому требованию Заказчика обеспечить приостановление или временное прекращение выполняемых работ по ремонту объекта.
	3.1.5. В случае приостановки работ (или временное прекращение работ), Подрядчик обязан привести проезжую часть дворовой территории в состояние, пригодное для беспрепятственного и бесперебойного движения транспорта.
	3.1.6. Своими силами и за свой счет устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные в ходе работ, при приемке работ, а также в течение гарантийного срока. Сроки устранения таких недостатков согласовываются Сторонами отдельно.
	3.1.7. Не позднее следующего рабочего дня после обнаружения обстоятельств в письменной форме предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- неучтенных в Сметной документации объемов работ, в связи с этим необходимостью проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, которые могут повлечь некачественное выполнение Работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.
	3.1.8. Если выполнение работ невозможно в связи с температурным режимом и (или) иными погодно-климатическими условиями, затрудняющими или делающими невозможным выполнение работ согласно техническим нормам, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика письменно в течение одного рабочего дня, в котором наступили неблагоприятные погодные условия.
	3.1.9. Осуществлять выполнение скрытых работ с оформлением актов освидетельствования скрытых работ, подписанными уполномоченными на то представителями обеих Сторон (при наличии скрытых работ).
	3.1.10. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию по выполнению работ, в том числе исполнительную производственно-техническую документацию.
	3.1.11. По приглашению Заказчика, принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением Контракта.
	3.1.12. Представить фотоотчет до начала работ и по окончанию с указанием адреса места выполнения работ. Данные должны предоставляться совместно с актом о приемке выполненных работ формы КС-2.
	3.1.13. При выполнении работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения, технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, а также установить необходимые ограждения, дорожные знаки и указатели в целях обеспечения безопасного выполнения работ, безопасного движения транспорта и пешеходов.
	3.1.14. При необходимости оформить все требуемые разрешения и согласования на выполнение работ от соответствующих органов.
	3.1.15. До подписания акта о приемке выполненных работ привести в надлежащее состояние место, где выполнялись работы и передать его Заказчику.
	3.1.16. Компенсировать убытки (вред, штрафы) за ущерб, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.
	3.1.17. Обеспечить выполнения работ лицами, обладающими специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренных в локальной смете.

	3.2. Подрядчик имеет право:

	3.2.1. Требовать своевременной приемки и оплаты выполненных работ.
	3.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по контракту лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
	3.2.3. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения обязательств по Контракту.
	3.2.4. Досрочно выполнить работы по контракту и предъявить их Заказчику.
	
               3.3. Заказчик принимает на себя обязательства:

	3.3.1. Принять и оплатить Работы в порядке и в сроки, установленные Контрактом.
	3.3.2. Принять возможные меры к устранению обстоятельств, указанных в п. 3.1.7 Контракта в разумные сроки.
	3.3.3. При наличии замечаний (недостатков, дефектов) в ходе выполнения работ, при приемке работ, а также в течение гарантийного срока, незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и принять меры к составлению соответствующего акта с указанием недостатков и согласовать с Подрядчиком сроки их устранения.
	
               3.4. Заказчик вправе:

	3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
	3.4.2. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
	3.4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядке.
	3.4.4. Требовать устранения недостатков работ, выявленных в ходе выполнения работ, при приемке работ, а также в течение гарантийного срока.
	3.4.5. Отказаться от приемки результатов работ:
- в случае обнаружения недостатков, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, исключают возможность эксплуатации объекта и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;
- в случае выполнения Подрядчиком скрытых работ без надлежащего уведомления Заказчика;
- в случае выполнения Подрядчиком работ свыше объемов и стоимости работ, установленных в Сметной документации без согласования с Заказчиком.
	3.4.6. Отказаться от исполнения Контракта в случае, если Подрядчик своевременно не приступает к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным, и потребовать возмещения убытков в соответствие ст.715 ГК РФ.
	
4. Порядок приемки работ

	4.1. Подрядчик в течение трех рабочих дней с момента окончания выполнения работ предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет (счет-фактуру) или УПД, акт освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ) и документы, подтверждающие качество используемых материалов, подлежащих сертификации, а также комплект оформленной исполнительной производственно-технической документации.
	Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Оформление акта приема выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренные ч.7.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. 
	4.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результата выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Заказчик вправе провести экспертизу самостоятельно (своими силами) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	4.3. Заказчик осуществляет приемку, включая проведение экспертизы, в части соответствия выполненных работ требованиям Контракта, в течение семи рабочих дней со дня, следующего за днем получения документов, указанных в п. 4.1 Контракта.
	4.4. Результатом приемки, включая проведение экспертизы, является подписание документа о приемке (акт приемки выполненных работ по форме КС-2, акт освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ) или УПД). Ответственный за приемку работ, включая проведение экспертизы, является руководитель администрации сельского поселения «Айкино».
	При предоставлении от Подрядчика документов на бумажном носителе ответственные должностные лица Заказчика в документе о приемке ставят за своей подписью визу «Приемка, в том числе экспертиза проведена, работы соответствует условиям контракта» либо «Приемка, в том числе экспертиза проведена, работы не соответствует условиям контракта» и передают документы о приемке на подпись руководителю Заказчика.
	При предоставлении от Подрядчика документов в ЕИС ответственные должностные лица Заказчика распечатывают документы о приемки, ставят за своей подписью визу «Приемка, в том числе экспертиза проведена, работы соответствует условиям контракта» либо «Приемка, в том числе экспертиза проведена, работы не соответствует условиям контракта» и передают документы о приемке на подпись в ЕИС руководителю Заказчика.
	4.5. При отсутствии претензий относительно выполненных работ по контракту, Заказчик не позднее срока, определенного п. 4.3 контракта, подписывает и направляет Подрядчику один экземпляр акта приемки выполненных работ по форме КС-2, акта освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ) или УПД.
	4.6. При несогласии с актом приемки выполненных работ по форме КС-2, актом освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ) или УПД Заказчик в обозначенный срок заявляет мотивированный отказ от его подписания в письменной форме или в ЕИС с указанием требований об устранении недоработок, неточностей и иных недостатков (нарушений).
	4.7. В случае предъявления требования, указанного в п. 4.6. Контракта, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (нарушения) за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.
	4.8. После устранения Подрядчиком выявленных нарушений Заказчик переходит к процедуре приемки работ.
	4.9. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата выполняемых Работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
	4.10. Факт выполнения работ подтверждается актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и актом освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ) или УПД, подписанным уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
	4.11. Стороны контракта по взаимному согласию осуществляют направление друг другу документов, связанных с исполнением контракта (акта приемки выполненных работ по форме КС-2, акта освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ), справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактура (счет) или УПД, другие документы) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - электронные документы).
	4.12. Электронные документы, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.
	4.13. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении контракта, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.
	4.14. В случаях отсутствия у одной из Сторон технической возможности направления Сторонами электронных документов, а также в случае сбоя в работе ЕИС, не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении контракта, Стороны осуществляют оформление, подписание и направление друг другу документов, связанных с исполнением контракта, на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные контрактом.
	4.15. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.14 контракта, Сторона в течение 1 рабочего дня уведомляет об этом другую Сторону.
	4.16. Приемка скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком Актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два рабочих дня до начала приемки скрытых работ.
	4.17. В случае выполнения указанных работ без приемки Заказчиком или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5. Срок выполнения работ

5.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: с 01 июня 2022 г. по 01 октября 2022 г.
5.2. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.
6.2. Ответственность Подрядчика: в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта,
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов цены контракта.
6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей.
6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Заказчика: в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей.
6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.2.	 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
7.3.	 Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трёх календарных дней информировать другую Сторону о случившемся и его причинах любым доступным способом, гарантирующим подтверждение получения уведомления другой Стороной.

8. Обеспечение гарантийных обязательств

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 36 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ. 
8.2. Если в период гарантийного срока обнаружится, что материалы будут иметь недостатки или дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, в течение срока, установленного Заказчиком.
8.3. Обеспечение гарантийных обязательств.
Обеспечение гарантийных обязательств установлено Заказчиком в размере 5 % начальной (максимальной) цены Контракта и составляет – 37934,28 рублей.
Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику до оформления документа о приемке выполненных работ.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия:
- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
- обязательства принципала (подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

Управление Федерального казначейства по Республике Коми (Администрация сельского поселения "Айкино" (Л/счет 05073002091) 
ИНН 1116007208
КПП 111601001 
р/счет 03232643876444050700
к/с 40102810245370000074, 
ОГРН 1051100997716
ОКТМО 87644405
Отделение-НБ Республика Коми г. Сыктывкар,   
БИК 018702501
назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту от ___12.2021 г.  № 0107300022121000113

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
	В случае предоставления в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств, их возврат производится Заказчиком в срок, не превышающий 15 дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

9. Обеспечение исполнения контракта
[bookmark: _Hlk57017118]
9.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 37934,28 рублей.
9.2. Исполнение контракта, может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
9.3. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.4. Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия:	
- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
- обязательства принципала (подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, указаны в п. 9.5 контракта.
Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Администрация сельского поселения «Айкино»
Получатель: УФК по Республике Коми (Администрация сельского поселения «Айкино» л/с 05073002091)
ИНН 1116007208
КПП 111601001
       ОГРН 1051100997716
       ОКТМО 87644405
Банк получателя: Отделение - НБ Республика Коми, г. Сыктывкар
БИК: 018702501
К/счет: 40102810245370000074
Р/счет 03232643876444050700
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта № 0107300022121000113 от ____12.2021 г.

9.5. Обязательства Подрядчика, которые должны быть обеспечены:
- выполнять все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
- обеспечить выполнение работ в соответствии со сметной документацией, действующими СНиП, с действующими правилами пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды, условиями контракта и другими нормативно-техническими документами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.
9.6. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, срок возврата заказчиком подрядчику таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
9.7. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.8. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 6.2.1. контракта.


10. Изменение, дополнение и расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается только по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия Контракта

	11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2022 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Сторонами.

12. Дополнительные условия

12.1. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае возникновения споров между сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, стороны принимают все меры к их решению путем переговоров. В противном случае споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации и Республики Коми.
12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1: Сметная документация на асфальтирование пешеходной зоны по ул. Центральной с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (нечетная сторона) – 2 этап 



13. Место нахождения, почтовые адреса и реквизиты Сторон

	
Заказчик:

	
Подрядчик:

	Администрация сельского поселения 
«Айкино»

Юридический адрес: 169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, 
ул. Центральная, д. 126
Почтовый адрес:169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, 
ул. Центральная, д. 126
телефон 8(82134) 21738
e-mail: adm-aikino@yandex.ru
ИНН 1116007208
КПП 111601001 
ОГРН 1051100997716
ОКТМО 87644405
БИК 048702001 
р/с 40302810740303087136, 
Отделение-НБ Республика Коми г. Сыктывкар,   


И.о. руководителя администрации 
СП «Айкино»



_____________ / Е.М. Калимова/
	Общество с ограниченной ответственностью «Омега-Строй Сервис»

Юридический адрес: 167981, Республика Коми, Сыктывкар г, ул.1-я Промышленная, д.85
Почтовый адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.1-я Промышленная, д.85
E-mail: omegass2008@mail.ru 
Тел/факс:8 (8212) 28-61-51, 28-61-39
ИНН 1101066585
КПП 110101001
ОГРН 1081101001079
ОКПО 81042960
БИК 048702640
р/с 40702810728000008205 в Коми ОСБ №8617, г. Сыктывкар
к/с 30101810400000000640


Генеральный директор
ООО «Омега-Строй Сервис»



_____________ /А.Р. Тащян/
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	Приложение № 1
к Муниципальному контракту № 0107300022121000113 от «__» декабря 2021 г. 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Стройка: 
	Асфальтирование пешеходной  зоны по ул. Центральной в с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (от Центральная, д. 113 до Центральная, д. 203)- II этап

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	Асфальтирование пешеходной зоны по ул. Центральной с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (нечетная сторона) - 2 этап

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 708,41
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,44
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 123,31
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 2021-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 937/пр)".

	Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. на июль 2021 г. (1-я строительная зона)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020г. №421/пр п.58 (Кзтр=1,15, Кэм=1,25)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 1.  Участок №1

	
	

	1.
	Э01-02-015-1;
	Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.
	10000 м2
	0,016548
	5 802,36
	5 802,36
	96
	
	96
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 517,37
	
	
	25
	4,1
	0,0678

	
	
	Накладные расходы
	
	116
	
	
	29
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	50
	
	
	13
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0567
	63 622,66
	56 446,85
	3 607
	391
	3 201
	27,819
	1,5773

	
	
	
	
	
	6 902,88
	10 374,33
	
	
	588
	25,75
	1,46

	
	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	127
	
	
	1 243
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	81
	
	
	793
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	С408-0038
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм
	м3
	7,1442
	2 215,44
	
	15 828
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 5,67*1,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е68-14-1
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	1,56
	28 113,46
	9 004,07
	43 857
	29 811
	14 046
	68,26
	106,49

	
	
	
	
	
	19 109,39
	3 015,99
	
	
	4 705
	9,4
	14,664

	
	
	Накладные расходы
	
	103
	
	
	35 551
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	54
	
	
	18 639
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Т01-01-01-003
	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	6,24
	218,71
	80,58
	1 365
	244
	503
	0,142
	0,8861

	
	
	
	
	
	39,11
	22,78
	
	
	142
	0,071
	0,443

	
	
	Объем: 156*0,016*2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100
	
	
	386
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60
	
	
	232
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Т03-21-01-005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	1 т груза
	6,24
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,045
	31 205,57
	
	1 404
	1 404
	
	135,7
	6,1065

	
	
	
	
	
	31 205,57
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,3*0,1*150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	90
	
	
	1 264
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	34
	
	
	477
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Е23-01-001-02
	Устройство основания щебеночного (прим.)
	10 м3 основания
	0,45
	32 261,91
	1 109,22
	14 518
	1 334
	499
	11,73
	5,2785

	
	
	
	
	
	2 963,94
	204,54
	
	
	92
	0,6375
	0,2869

	
	
	Объем: 0,3*0,1*150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	118
	
	
	1 683
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	63
	
	
	898
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	С408-0022
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	м3
	-5,625
	2 255,10
	
	-12 685
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,45*(-12,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	С408-0038
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм
	м3
	5,625
	2 215,44
	
	12 462
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е27-02-010-02
(Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона)
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	1,5
	26 621,49
	1 231,61
	39 932
	35 547
	1 847
	87,492
	131,24

	
	
	
	
	
	23 698,08
	314,58
	
	
	472
	0,85
	1,275

	
	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	127
	
	
	45 744
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	81
	
	
	29 175
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	7,611
	6 241,57
	
	47 505
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1,5*(5,9*0,86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,0297
	5 031,60
	
	149
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1,5*(0,06*0,33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	С403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	150
	217,49
	
	32 624
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Е01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (Разравнивание грунта после разработки)
	100 м3 грунта
	0,045
	31 205,57
	
	1 404
	1 404
	
	135,7
	6,1065

	
	
	
	
	
	31 205,57
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	90
	
	
	1 264
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	34
	
	
	477
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Е27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,115836
	32 322,85
	843,49
	3 744
	
	98
	
	

	
	
	
	
	
	
	305,32
	
	
	35
	0,825
	0,0956

	
	
	Объем: 165,48*0,7/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	127
	
	
	44
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	81
	
	
	28
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Х12-0101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	0,01374
	2 044,83
	2 044,83
	28
	
	28
	
	

	
	
	
	
	
	
	740,17
	
	
	10
	2
	0,0275

	
	
	Объем: 0,023*5*0,116*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	127
	
	
	13
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	81
	
	
	8
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Е27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	1,6548
	43 768,24
	361,05
	72 427
	8 840
	597
	17,388
	28,774

	
	
	
	
	
	5 341,94
	21,28
	
	
	35
	0,0625
	0,1034

	
	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	114
	
	
	10 118
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65
	
	
	5 769
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	С410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	-11,8153
	5 020,39
	
	-59 317
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1,6548*(-7,14)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	С 1.
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	11,8153
	4 626,91
	
	54 668
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Е27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	1,6548
	27 731,01
	153,67
	45 889
	5 426
	254
	10,672
	17,66

	
	
	
	
	
	3 278,65
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 4.6, Н48= 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	114
	
	
	6 186
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65
	
	
	3 527
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	С410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	-8,0092
	5 020,39
	
	-40 209
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1,6548*(-1,21)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н48= 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	С 1.
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	8,0092
	4 626,91
	
	37 058
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 2,0023*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	316 354
	84 401
	21 169
	
	304,1189

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 104
	
	18,4232

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	479 297
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	103 139
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	59 804
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 2.  Участок №2

	
	

	24.
	Э01-02-015-1;
	Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.
	10000 м2
	0,01008
	5 802,36
	5 802,36
	58
	
	58
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 517,37
	
	
	15
	4,1
	0,0413

	
	
	Накладные расходы
	
	116
	
	
	17
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	50
	
	
	8
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Е27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0231
	63 622,66
	56 446,85
	1 469
	159
	1 304
	27,819
	0,6426

	
	
	
	
	
	6 902,88
	10 374,33
	
	
	240
	25,75
	0,5948

	
	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	127
	
	
	507
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	81
	
	
	323
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	С408-0038
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм
	м3
	2,9106
	2 215,44
	
	6 448
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 2,31*1,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Е68-14-1
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,3
	28 113,46
	9 004,07
	8 434
	5 733
	2 701
	68,26
	20,478

	
	
	
	
	
	19 109,39
	3 015,99
	
	
	905
	9,4
	2,82

	
	
	Накладные расходы
	
	103
	
	
	6 837
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	54
	
	
	3 585
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Т01-01-01-003
	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	1,2
	218,71
	80,58
	263
	47
	97
	0,142
	0,1704

	
	
	
	
	
	39,11
	22,78
	
	
	27
	0,071
	0,0852

	
	
	Объем: 30*0,016*2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100
	
	
	74
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60
	
	
	45
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Т03-21-01-005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	1 т груза
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Е01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,0198
	31 205,57
	
	618
	618
	
	135,7
	2,6869

	
	
	
	
	
	31 205,57
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,3*0,1*30+0,3*0,2*18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	90
	
	
	556
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	34
	
	
	210
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Е23-01-001-02
	Устройство основания щебеночного (прим)
	10 м3 основания
	0,144
	32 261,91
	1 109,22
	4 646
	427
	160
	11,73
	1,6891

	
	
	
	
	
	2 963,94
	204,54
	
	
	29
	0,6375
	0,0918

	
	
	Объем: 0,3*0,1*48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	118
	
	
	538
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	63
	
	
	287
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	С408-0022
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	м3
	-1,8
	2 255,10
	
	-4 059
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,144*(-12,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	С408-0038
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм
	м3
	1,8
	2 215,44
	
	3 988
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Е27-02-010-02
(Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона)
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,48
	26 621,49
	1 231,61
	12 778
	11 375
	591
	87,492
	41,996

	
	
	
	
	
	23 698,08
	314,58
	
	
	151
	0,85
	0,408

	
	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	127
	
	
	14 638
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	81
	
	
	9 336
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	2,4355
	6 241,57
	
	15 201
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,48*(5,9*0,86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,0095
	5 031,60
	
	48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,48*(0,06*0,33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	С403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	48
	217,49
	
	10 440
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Е01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (Разравнивание грунта после разработки)
	100 м3 грунта
	0,0198
	31 205,57
	
	618
	618
	
	135,7
	2,6869

	
	
	
	
	
	31 205,57
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	90
	
	
	556
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	34
	
	
	210
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Е27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,0706
	32 322,85
	843,49
	2 282
	
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	305,32
	
	
	22
	0,825
	0,0582

	
	
	Объем: 100,8*0,7/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	127
	
	
	28
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	81
	
	
	18
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Х12-0101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	0,0084
	2 044,83
	2 044,83
	17
	
	17
	
	

	
	
	
	
	
	
	740,17
	
	
	6
	2
	0,0168

	
	
	Объем: 0,023*5*0,071*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	127
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	81
	
	
	5
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Е27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	1,008
	43 768,24
	361,05
	44 119
	5 385
	364
	17,388
	17,527

	
	
	
	
	
	5 341,94
	21,28
	
	
	21
	0,0625
	0,063

	
	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	114
	
	
	6 163
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65
	
	
	3 514
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	С410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	-7,1971
	5 020,39
	
	-36 132
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1,008*(-7,14)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	С 1.
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	7,1971
	4 626,91
	
	33 300
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Е27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	1,008
	27 731,01
	153,67
	27 953
	3 305
	155
	10,672
	10,757

	
	
	
	
	
	3 278,65
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 4.6, Н48= 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	114
	
	
	3 768
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65
	
	
	2 148
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	С410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	-4,8787
	5 020,39
	
	-24 493
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1,008*(-1,21)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н48= 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	С 1.
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	4,8787
	4 626,91
	
	22 573
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1,008)*(1,21)*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	130 569
	27 667
	5 507
	
	98,6339

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 416
	
	4,1791

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	183 829
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	33 616
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	19 644
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 3.  Тротуар

	
	

	47.
	Э01-02-015-1;
	Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.
	10000 м2
	0,0039
	5 802,36
	5 802,36
	23
	
	23
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 517,37
	
	
	6
	4,1
	0,016

	
	
	Накладные расходы
	
	116
	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	50
	
	
	3
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	Е27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,019365
	63 622,66
	56 446,85
	1 232
	134
	1 093
	27,819
	0,5387

	
	
	
	
	
	6 902,88
	10 374,33
	
	
	201
	25,75
	0,4986

	
	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	127
	
	
	425
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	81
	
	
	271
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	С408-0038
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм
	м3
	2,44
	2 215,44
	
	5 406
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1,9365*1,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	Е27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,0273
	32 322,85
	843,49
	882
	
	23
	
	

	
	
	
	
	
	
	305,32
	
	
	8
	0,825
	0,0225

	
	
	Объем: 39*0,7/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	127
	
	
	10
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	81
	
	
	6
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	Х12-0101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	0,0032
	2 044,83
	2 044,83
	7
	
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	740,17
	
	
	2
	2
	0,0064

	
	
	Объем: 0,023*5*0,0273*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	127
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	81
	
	
	2
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	Е27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,39
	43 768,24
	361,05
	17 069
	2 083
	141
	17,388
	6,7813

	
	
	
	
	
	5 341,94
	21,28
	
	
	8
	0,0625
	0,0244

	
	
	   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	114
	
	
	2 384
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65
	
	
	1 359
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	С410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	-2,7846
	5 020,39
	
	-13 980
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,39*(-7,14)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	С 1.
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	2,7846
	4 626,91
	
	12 884
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	Е27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	0,39
	27 731,01
	153,67
	10 815
	1 279
	60
	10,672
	4,1621

	
	
	
	
	
	3 278,65
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 4.6, Н48= 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	114
	
	
	1 458
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65
	
	
	831
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	С410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	-1,8876
	5 020,39
	
	-9 476
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,39*(-1,21)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Начисления: Н48= 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	С 1.
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	1,8876
	4 626,91
	
	8 734
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0,4719*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	С стоимость.
	Стоимость дополнительного транспорта строительных материалов
	руб
	1
	4 932,02
	
	4 932
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	38 528
	3 496
	1 347
	
	11,4821

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	225
	
	0,5679

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	45 287
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 287
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 472
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	485 451
	115 564
	28 023
	
	414,2349

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 745
	
	23,1702

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	708 413
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	141 042
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	81 920
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС 20%)
	
	
	
	
	850 096
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с понижающим коэффициентом 0,8924704503961905
	
	
	758 685,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	зам.начальника отдела расчетов сметной стоимости Петрунева О.Н.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	м-лы
	341864
	63191,12754
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	з/пл
	115564
	3553,628536
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	мех
	28023
	2780,059524
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	нр
	141042
	4337,084871
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	сп
	81920
	2519,065191
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



